ZMLUVA ODIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich
predpisov
(dalej len ,Zmluva o dielo”)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v KeZmarku n.o.

Spoloc¢nost zapisana v registri neziskovych organizécii Okresného uradu Predov, reg. ¢.: 0076
Sidlo: Huncovskd 1788/42, 060 01 KeZmarok

ICO: 37 886 436

DIC: 2021905633

IC DPH: SK7120001372

Zastipeny: Ing. Viktor Halif, riaditefl

Kontakna osoba:
/osoba poverena zastupovanim v technickych veciach a v rozmedzi upravenom touto zmluvou/

(dalej len , Objednavatel™)

ZHOTOVITEL: MegalAN Consulting s.r.0.

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, vioZka €. 25015/S
so sidlom : M.R. Stefanika 58, 960 01 Zvolen
zastupeny : Lukas Vargovsky — konatel spolo¢nosti
ICo : 47 428 449

IC DPH : $K2023871938

bank. spojenie : Unicredit Bank Slovakia a.s.

¢. uctu :

iBAN 1 $K29111100000001228792002

SWIFT :

BIC : UNCRSKBX

(dalej len ,Zhotovitel™)

Clanok 1.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je Rozsirenie sietovej infrastruktiry:

"Rozsirenie sietovej infrastruktiry" vramci projektu spolufinancovaného z fondov EU pod
ndzvom : ,Modernizdcia nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v KeZmarku” (dalej len ,projekt”) v
sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a jej priloh, sitaznymi podkladmi a podfa projektove;j
dokumentécie tak, aby bolo dielo uZivaniaschopné (dalej len ,Dielo”). Zhotovitel je povinny
zhotovit Dielo v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vratane jej priloh a odstranit na Diele



akékolvek vady. Sucastou predmetu pinenia Zhotovitefa si okrem iného aj v3etky pripravné prace
a administrativne Gkony potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela v zodpovedajucej
kvalite v stvislosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo a v silade s platnou legislativou. Prilohu
Zmluvy odielo tvori Zhotovitefom oceneny sutainy vykaz vymer realizovany v sulade
s podmienkami verejného obstardvania a poskytnutej sitaznej dokumentdcie.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily splnit predmet Zmluvy o dielo za
dodrZania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si sutazné podklady verejného obstardvania a projektovd dokumentaciu
predital, ich obsahu porozumel a na zéklade projektovej dokumentdcie, ku ktorej nema Ziadne
pripomienky ani vyhrady a poZiadaviek Objednavatefa, je schopny zrealizovat a riadne a vias
zhotovit Dielo v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo k spokojnosti Objednavatefa.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukofvek zodpovednost, vratane povinnosti ndhrady
skody voti Objednavatelovi v pripade, Ze Dielo nebude vykonané riadne a vcas v sulade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze &innosti, ktoré st predmetom jeho plnenia podfa tejto Zmluvy o dielo
spadaji do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne sposobily a je
opravneny zhotovit pre Objedndvatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach
stanovenych touto Zmluvou o dielo, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v
potrebnom pocte a kvalifikainej skladbe alebo prostrednictvom subdodéavatelov vopred pisomne
odsthlasenych Objednéavatefom. V pripade vykonu cinnosti, ktoré su predmetom plnenia
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy o dielo subdoddvateimi Zhotovitela, Zhotovitel prehlasuje, Ze za
vykon ¢innosti subdodavatelov je zodpovedny v celom rozsahu Objednavatefovi tak, ako keby
¢innosti vykonal sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze st mu zname vietky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyviuju
alebo méiu ovplyvnit realiziciu Diela, ato vratane dopravnych akomunikalnych pomerov
a miesto realizécie je z technického hfadiska spOsobilé na dodanie a umiestnenie vSetkych
dohodnutych zariadeni a vykonanie prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy o dielo v sdlade so
vietkymi prisludnymi, najmi technickymi predpismi, resp. bude vsilade s projektovou
dokumentéciou.

Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a slubami kedykolvek potas platnosti a G¢innosti Zmluvy o dotdcii, a to oprdvnenymi osobami v
zmysle prisludnych pravnych predpisov a poskytnut im vietku potrebn( stcinnost .
Objednavatela bude v zmysle prislu§nych ustanoveni Stavebného zékona pri realizacii predmetu
Diela zastupovat kontaktnd osoba. Spolu s pokynom podfa ods.9 tohto Clanku Zmluvy o dielo
Objednévatel zadle Zhotovitelovi informaciu o kontaktnej osobe. Kontaktnd osoba bude
oprévnena vydavat zaviazné pokyny v mene Objedndvatefa, ktoré méiu byt potrebné pre
realizciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny
a rozhodnutia kontaktnej osoby pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo.

Pre Gcely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednavatela rozumie akdkolvek pisomna vyzva alebo
akykolvek pisomny prikaz Objednavatefa Zhotovitefovi, ktory mu je dorufeny prostrednictvom
posty alebo e-mailom (dalej len ,Pokyn®).

Clanok I1.
Miesto realizacie

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o dielo bude aredl nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra
v KeZzmarku.

Staveniskom sa pre Géely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou
na realizéciu predmetu Zmluvy o dielo (dalej len ,Stavenisko“).

Zhotovitel Stavenisko prevezme najneskdér do 20 pracovnych dni od dorucenia pokynu
objednavatela.



Clanok 1.
Lehoty pinenia

Zhotovitel je opravneny zahajit akukolvek ucelent Cinnost vratane pripravnych prac na Diele
podla tejto Zmluvy o dielo a7 na zaklade doru¢enia Pokynu Objednavatela v stlade s Clankom Ii.
ods. 3 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zacat stavebné prace na realizacii Diela najneskér do 20 dni odo dria
dorucenia Pokynu Objednavatefa.

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednavatelovi najneskér do 3 mesiacov
od protokoldrneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitelom (dalej len ,Lehota
realizacie”).

Zhotovitel je povinny v rdmci ponuky odovzdat kontaktnej osobe na odstihlasenie podrobny vecny
a Casovy Harmonogram prac, ktory bude v silade s Lehotou realizdcie, a to najneskdr do 10 dni
odo dria dorucenia Pokynu Objednavatela. Kontaktna osoba odsthlasi Harmonogram prac alebo
vrati Harmonogram prac Zhotovitefovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych
dni od jeho obdrzania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 3 dni od ich obdrZania a
predloZi upravent verziu Harmonogramu prac Kontaktnej osobe na konecné odsuhlasenie.
PredloZenie a kone¢né schvalenie Harmonogramu prac je podmienkou na odovzdanie Staveniska
Zhotovitelovi.

Pokial Objednavatefovi vznikni akékolvek 3Skody zdévodu nedodriania odsthlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto Skody aje povinny nahradit
Objednavatelovi tieto Skody v plnej vySke vratane uslého zisku, Ghrady uplatnenych zmluvnych
pokut, dodatocnych nakladov a strat Objedndvatela plynucich z nedodriania Harmonogramu
préc.

Zhotovitel po vysporiadani narokov Objedndvatela podfa ods. 5 tohto élanku odovzda revidovany
Harmonogram prdc na odsuhlasenie Kontaktnej osobe vidy, ked' predchadzajici Harmonogram
prac nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitela a vychadzajici z Lehoty
realizacie. Kontaktnd osoba je oprdvnena odmietnut schvalenie revidovaného Harmonogramu
prac. Ak Kontaktna osoba schvalenie revidovaného Harmonogramu prdc neodmietne, revidovany
Harmonogram prac pisomne odsthlasi alebo vrati Zhotovitefovi so svojimi oddvodnenymi
pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do
3 pracovnych dni od ich obdrZania a predloZi upravent verziu revidovaného Harmonogramu prac
Kontaktnej osobe na koneéné odstihlasenie.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podia jednotlivych mifnikov
uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 300 EUR za kaZdy aj zalaty dert omeskania. Pokial
Zhotovitel nevykona vsetky prace, svykonanim ktorych je podlfa Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac v omeskani ani do jedného mesiaca od uplynutia lehoty
pre dany milnik, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednévatelovi na zaklade vyzvy Objednavatefa
zmluvnu pokutu vo vyske 3-ndsobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kazdy nedodrZany milnik
za kazdy aj zacaty dern omeskania. Objedndvatefovi v takomto pripade vznikd zaroven narok na
odstipenie od Zmluvy o dielo.

Zmluvna pokuta uvedena v ods. 7 tohto ¢lanku je nendvratna aj v pripade splnenia Lehoty
realizacie.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim terminov - mifnikov uvedenych v Harmonograme prac
Objednavatel so Zhotovitefom prijmu vSetky potrebné opatrenia na dodrZanie Harmonogramu
prac. Kontakind osoba je opravnena Ziadat od Zhotovitefa aktualizdciu Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré
zaruia, Ze ostatné terminy a medziterminy vzmysle Harmonogramu préac/revidovaného
Harmonogramu prac buda dodriané. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Kontaktnej osobe na
schvélenie takito aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu préc a
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pisomné stanovisko podfa tohto bodu do 3 pracovnych dni od obdrzania jeho Ziadosti.
Aktualizaciou Harmonogramu préc/revidovaného Harmonogramu préc podla ods. 9 tohto &lanku
Objednévatelfov ndrok na zmluvnd pokutu nie je dotknuty.

Clanok 1v.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a v¢asné zhotovenie Diela predstavuje celkovi sumu
42 958,00 EUR bez DPH (dalej len ,,Cena“®).
Zmluvna Cena je stanovena dohodou zmluvnych strdn podfa zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov. V cene st zahrnuté najma avsak nielen vylucne aj naklady
na zriadenie, prevadzku a udribu Staveniska, odstranenie zariadenia Staveniska a vetky naklady
suvisiace s realizaciou Diela, ako aj naklady na opravu a upravu pléch a cestného telesa a
odstranenie pripadnych $kod.
K zmene Ceny za vykonanie Diela mdZe dojst iba:
a) v pripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu Diela na zaklade Pokynu Objednavatela;
b) pri zmene technického rieSenia poZadovanej Objednavatelom;
c) prizmene terminu z dévodov na strane Objednévatela, vtedy bude Cena upravena o indexy
stavebnych prac ur¢enych Statistickym Gradom Slovenskej republiky.
Cena Diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zékiade Sutazného vykazu vymer
na podklade projektovej dokumentdcie s tym, Ze vietky docasné a suvisiace prace a zariadenia,
dodédvka médii a materialov, stavebné mechanizmy a nédstroje, docasné stavebné materialy, palivd
a vietko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vritane
odstranenia $kdd s tym suvisiacich, musi byt dodané, nainstalované, spravne abezpecne
prevadzkované Zhotovitefom ako sucast prac; naklady na ne, pokial nie st osobitne vymenované
v StitaZznom vykaze vymer, si zahrnuté v ocenenych polozkéch. Jednotkové ceny si povaZované
za kone¢né a platné pocas celej doby realizicie Diela. Jednotkové ceny su pevné a ma sa za to, Ze
pokryvaij vietky aj stvisiace ndklady a vydavky za uvedent polozku, i ked'to nie je v opise poloZky
podrobne vy$pecifikované.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoctu nim predloZeného oceneného vykazu vymer
(dalej len ,,Sutainy vykaz vymer”) na zdklade projektovejdokumentécie. Objedndvatel vyhlasuje,
je Sutainy vykaz vymer obsahuje v3etky Cinnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté
v projektovej dokumentécii, ktord je sti¢astou sutainych podkladov a sitaznych podmienok.
Polozky stavebnych prac a doddvok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela, alebo s
nim stvisiace, ktoré nie st uvedené v Sutainom vykaze vymer sa povazuju za stavebné prace
a dodavky zahrnuté v cenéch poloziek uvedenych v Stitainom vykaze vymer.
Zhotovitel vyhlasuje, 7e v cene su zahrnuté vietky naklady Zhotovitefa potrebné na riadne
a v¢asné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo, tak aby predmet Zmluvy o dielo bol bezvad a spirial
podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vieobecne
zévaznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachddza, resp. stanovené v rozhodnutiach
prislusnych organov.
Zhotovitel na Pokyn Objednévatela zrealizuje aj naviac/menej préce na Diele, ktorych pripadna
potreba bude zistend pofas realizicie Diela, aktoré neboli zohfadnené v projektovej
dokumentdcii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prilohdch, pri¢om pre ocenenie vykazu vymer u
naviac prac pozadovanych Objednéavatefom v zmysle odseku 7 je Zhotovitel povinny pouZivat
jednotkové ceny alebo sadzby zo Sttazného vykazu vymer. V pripade, Ze nie je moZné pouiit tieto
poloZky, Zhotovitel navrhne nové poloZky a predloZi ich Kontaktnej osobe a Objednavatefovi na
predchadzajice odsuhlasenie spolu:
a) s kalkuldciou ceny na zéklade ekonomicky opravnenych nakladov, pricom ceny jednotlivych
poloZiek navrhnutych Zhotovitefom nesmu presiahnut ceny tychto poloZiek uvedené
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v databdze Cenkros zniZené o 10 %, platné v obdobi, v ktorom déjde k naviac pracam;
b) s odpotitanim prac, ktoré nebudd vykonané, od pévodne oceneného rozpoctu.
Naviac prace budu rie$ené dodatkom k Zmluve o dielo. Objednavatefom podpisany dodatok
k Zmluve o dielo, dotykajici sa zmeny ceny, bude opréviiovat Zhotovitefa k uplatiiovaniu ceny
naviac prac vo faktdre. V sipise vykonanych prac k faktire bude Zhotovitel na samostatnych
listoch uvadzat préce podfa pbvodného rozpoftu a samostatne prdce podfa dodatkov
k rozpoctom s oznacenim Cisla dodatku k Zmluve o dielo.
Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a vykony, ktoré
Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohfadu svojej odbornosti zakalkulovat do ceny
Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny
vykonavat ako suast plnenia podfa Zmluvy o dielo na viastné naklady.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaZuju len vydavky, ktoré st vzhfadom
na vietky okolnosti redlne, spravne, aktudlne, pisomne uznané Kontaktnou osobou a ktoré sa
navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizciou Diela, t.j. bez “stratného”.
Zhotovite! sa zavdzuje pouZivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sitazného vykazu vymer, ako aj
akceptovat mechanizmus ocenenia naviac prac uvedeny v¢l. IV bod. 8 tejto Zmluvy, aj
v akomkolvek dalsom verejnom obstardvani alebo obstardvani akéhokolvek diela
Objednéavatefom podas doby jedného roka odo difia uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo
a v akomkolvek daldom zmluvnom vztahu s Objedndvatefom, ktory bude uzavrety pocas doby
jedného roka odo dfia uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel moéZe navrhnGt i nové poloZky
a predloZi ich Kontaktnej osobe a Objednavatefovi na predchadzajice odsihlasenie spolu
s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;
Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturu Zhotovitel vystavi po odovzdani celého predmetu zmluvy o
dielo. Vystavena faktara za uZ zrealizované Dielo a bude riadne doloZend stpisom vykonanych
prac, ktoré umozZnia Objednévatelovi vykonat ich kontrolu. Nevyhnutnou stcastou fakturécie
musi byt supis vykonanych prac odsthlaseny Kontaktnou osobou. Ak niektora cast Diela nebola
vykonana priamo Zhotovitefom, ale subdoddvatefom Zhotovitela, je nevyhnutnou stcastou
fakturacie bankovy vypis o Ghrade faktir vystavenych subdodavatefmi za zrealizovana a
fakturovant cast Diela vzmysle prisludnych ustanoveni platnych zmlGv o dielo a/alebo
objedndvok uzavretych medzi zhotovitelom a subdoddvatelmi. Faktdry musia spifiat nalefitosti
v zmysle zdkona o DPH & 222/2004 Z.z. a musia byt vystavené v stlade s cenami uvedenymi v
SutaZznom vykaze vymer.
Zhotovitel musi svoje prace vyGctovat overitelnym spdsobom. Faktdra musi byt zostavend
prehladne, pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s cenami
uvedenymi v Sitaznom vykaze vymer. Stcastou faktury je supis vykonanych préc, t.j. rozpis
realizovanych poloZiek SutaZného vykazu, zostatky na jednotlivych polozkach, vymer,
pripadne iné doklady, ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu arozsahu préce. Rozsah
vykonanych prac svojim podpisom schvdli Kontaktna osoba.
Faktura vystavend v sulade stouto Zmluvou o dielo je splatnd do 60 dni od ich dorucenia
Objednavatefovi za predpokladu, Ze spifia vietky néleZitosti uvedené v tejto Zmluve o dielo.
V pripade, ze faktira nebude spifiat vietky naleZitosti vyZadované touto Zmluvou o dielo, bude sa
povaZovat za nelpind a Objedndvatel je opravneny vratit ju Zhotovitefovi na doplnenie alebo
prepracovanie.
Fakturu je Zhotovitel povinny vystavit v 4-och originaloch a musia obsahovat vietky néleZitosti
poZadované prisludnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, Poskytovatefom a zdkonom
o DPH €. 222/2004 Z.z., najma:
e obchodné mend Objedndvatefa a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;
e  poradové Cislo faktury;
e  (¢islo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);
e datum dodania tovaru alebo sluzby;
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datum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti;

zaklad dane, jednotkovi cenu bez DPH;

slovnu informéciu ,prenesenie dafiovej povinnosti” ak osobou povinnou platit dafi je

prijemca tovaru alebo sluzby,

e bankové spojenie a ¢islo Gttu, na ktory ma byt faktura uhradena;

e« odtlacok pediatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktir bude:

a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsthlaseny Kontaktnou osobou, pripadné
certifikdty a preukazanie o zhode aktudine zabudovanych materidlov a prisludnd
fotodokumentaciu;

b) pripadny bankovy vypis o Uhrade faktdr vystavenych subdodavatelmi za zrealizovanu a
fakturovanu predchadzajicu Cast Diela.

c) Meracie protokoly podfa sutazného vykaz vymer.

Faktura sa povaZuje za zaplateni okamihom pripisania fakturovanej Ciastky v prospech GCtu

Zhotovitela.

Ak Objedndvatel neuhradi fakt(ru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny poZadovat urok

z omedkania vo vyske 0,05% zo sumy, s ktorej thradou je v omeskani za kazdy zalaty den

omeskania za predpokladu, Ze Objednavatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni

Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrZania takéhoto upozornenia.

Clanok V.
Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a
nebezpelenstvo, v stlade s platnymi prédvnymi predpismi o bezpe¢nosti prace a ochrane zdravia,
v sulade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s reSpektovanim STN a rozhodnuti
organov $tatnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spdsobilé na riadne uZivanie a po jeho
vykonani v zmysle tohto ods. 1 spdsobilé na vydanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat poZiadavky Objedndvatela, ktoré s sicastou Zmluvy o dielo.
Zhotovitel sa zavidzuje zrealizovat Dielo podfa podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo a na
zdklade:

a) v sulade so sutaznymi podkladmi;

b) v sulade s projektovou dokumentéciou;

c) Harmonogramu prac pisomne odsthlaseného Kontaktnou osobou.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi zhody podla zédkona €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom, ktoré certifikaty
zhody nebudi mat, resp. nebud( zodpovedat zmluvnym a poZzadovanym skiskam, je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady odstrénit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa
Zhotovitel. Objednéavatel mdZe stanovit termin na odstrédnenie vad primerany ich rozsahu,
ktorého nedodrianie je ddvodom na odstupenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednavatela.
Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpecnost vetkych dkonov na Stavenisku,
vietkych stavebnych postupov aza celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho oto
Kontaktna osoba poZiada, predloZit podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje
poutit za Géelom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena tychto opatreni a postupov nesmie
byt vykonana bez predo$lého pisomného ozndmenia Kontaktnej osobe a pisomného odsthlasenia
Kontaktnou osobou.

Ak Zhotovitel povaZuje pokyny Kontaktnej osoby za neopravnené alebo neicelné, musi pisomne
uplatnit svoje vyhrady. Pokyny musi na opdtovné poZiadanie Kontaktnej osoby apo
predchadzajucom pisomnom schvaleni Objedndvatefa vykonat, pokial nie si vrozpore
s prisludnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom alebo
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nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.

Zhotovite! je pred zacatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé

podzemné alebo nadzemné vedenia povinny obozndmit sa s umiestnenim v3etkych existujucich

sieti. Zhotovitel pred za¢atim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatefov
tychto sieti o ich lokalizaciu/vyty¢enie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi rucne kopané
sondy v potrebnom rozsahu. Néklady spojené svytyCovanim avysondovanim sieti znd3a

Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody spdsobené nim alebo jeho subdodéavatefmi

potas vykonu préc na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na viastné naklady odstranit k pinej

spokojnosti Objednavatefa a Kontaktnej osoby, do doby nim uréenej na ich odstranenie.

Zhotovitel je povinny urobit vietky opatrenia a spinit vSetky opravnené poZiadavky opravnenych

organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace s ich

odstranenim, pripadnou preklddkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady na
tieto prace zndasa Zhotovitel.

Ziadna Cast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho pisomného shlasu Kontaktnej osoby.

Zhotovitel je povinny umoinit skontrolovanie akejkolfvek Casti Diela, ktord ma byt zakrytd.

Zhotovitel aspoi 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Kontaktn( osobu, Ze Cast Diela bude

zakryvat. Kontatkna osoba vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit naklady

dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze
vykonané préce boli vadné, nesie naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel znaa nebezpe&enstvo $kody na zhotovovanom Diele a materidloch aZ do diia riadneho

odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prislusnej ¢asti Zhotovitefom a prevzatia predmetu

Zmluvy o dielo podfa Zmiuvy o dielo.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy o dielo a v suvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i

pocas realizacie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zaznam a fotodokumentdciu hraniCnych

kamefov, rozvodov, kdblov, kanélov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktord
vidy odovzda aj Kontaktnej osobe. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vzniknli pochybnosti

o ich stave pred za&atim prac na diele plati za rozhodujtice stanovisko Objednévatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikécidch udrZiavat Cistotu a

priebeZne odstrafiovat netistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy o

dielo. Jedna sada projektovej dokumentécie musi byt k dispozicii na Stavenisku v kazdom Case pre

pouZitie a vykonavanie kontroly Kontaktnou osobou a kazdou daldou osobou uvedenou v Zmluve

o dielo.

Véetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela

musi Zhotovitel vykondvat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymoZenosti / pohodlia verejnosti,

- pristupov, moZnosti uZivania a Gdrzby verejnych alebo sikromnych komunikécii a chodnikov
k nehnutelnostiam/pozemkom, nezévisle na tom, €i st vo viastnictve Objednavatela alebo inej
osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na

ostatnom majetku Objednavatefa alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel povinny

bezodkladne odstranit na vlastné naklady opravou, a to najneskér do 3 dni odo dria, kedy k Skode
dodlo. Vopatnom pripade je Objedndvatel opravneny tieto Skody odstranit na naklady

Zhotovitela .

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko a pouZivané nastroje a doddvané predmety

strazit.

Zhotovite! od dorucenia Pokynu objednavatefa poveri trvalym riadenim préc na Stavenisku

veddceho, s pozadovanymi skisenostami a kvalifikdciou. Primerand Cast dohliadajiceho

personalu Zhotovitefa musi mat pracovnd znalost (Ustnu ipisomnd) slovenského jazyka,

v opacnom pripade Zhotovitel zabezpeti na Stavenisku dostatocny pocet spbsobilych timocnikov

podas celej pracovnej doby.

Najneskdr k terminu ukon&enia preberacieho konania po dokonéeni Diela je Zhotovitel povinny
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1.

Stavenisko vypratat, vycistit, odstranit $kody a upravit ho na vlastné naklady do stavu podfa
pokynov Kontaktnej osoby.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objedndvatel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaji do
vlastnictva Objednévatela ich zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel neprebera na seba
zodpovednost za vady zabudovaného materialu a uskuto¢nenych préc a Zhotovitel nadalej zna3a
nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanej veci.

Nebezpe&enstvo $kody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel do dfia podpisu preberacieho
protokolu po dokonceni Diela Objedndvatefom.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne avdas, Objednavatel je opravneny
poZadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za kaZdy
zalaty defl z omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym zhotovenim Diela. Prévo Objednévatela
na nahradu 3kody v plnej vyske (vratane vySky presahujicej uhradent zmluvnd pokutu)
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnost Zhotovitela podla tejto zmluvy zaplatenim
zmluvnej pokuty nezanikd. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvn( pokutu v pinej vyske v lehote
uvedenej v pisomnej vyzve Objedndvatela. Ak lehota nebude uréend, tak je povinny v plnej vyske
nahradit $kodu, resp. uhradit sankciu a zaplatit zmluvn( pokutu do 15 dni odo diia dorucenia
vyzvy Objednavatela.

Ak predmet Diela nebude spifiat parametre uvedené v sttaZnych podkladoch, v Zmluve o dielo
vratane jej priloh a vo véeobecne zdviznych pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednévatelovi na zaklade vyzvy Objednévatela zmluvnd pokutu vo vyske 5 % z Ceny Diela. Pravo
Objednavatela na nahradu $kody v pinej vyske {vratane vysky presahujicej uhradend zmluvni
pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie su dotknuté
naroky Objedndvatela z vad Diela.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi predloZit pisomny zoznam vietkych subdodavatefov na
odsuhlasenie. Zmenu subdodavatelov mdZe Zhotovitel vykonat len svopred dorucenym
pisomnym sthlasom Objednévatela v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

Clanok V1.
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel:

1.1. je povinny postupovat podla projektovej dokumentdcie aHarmonogramu prac
odsuhlaseného kontaktnou osobou

1.2. je povinny realizovat predmet Zmluvy o dielo v silade so Zmluvou o dielo vratane jej sucasti
a priloh,

1.3. pri realizécii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouZit vyrobky v zmysle sttainych
podkladov, ktoré maju najvyssie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beinej ddribe zarucena
poZiarna bezpetnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpetnost pri uZivani, za ¢o zodpoved3;

1.4. na zéklade pisomnej dohody s Objednavatefom méZe poZadovat adekvdtne zmeny materidlov
za iné materidly za dodriania podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaji materidlom
obsiahnutym v projektovej dokumentacii pricom ich pouZitie nema vplyv na Cenu Diela;

1.5. je povinny na vlastné naklady zabezpedit dodavku a montaZ potrebného stavebného
materialu;

1.6. je opravneny Ziadat od Objednavatela potrebn stcinnost;

1.7. na svoje naklady zabezpedi vietko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu predmetu
Zmluvy o dielo;

1.8. zodpoveds za vietky $kody na diele, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody vzniknuté
tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykondva Zhotovitel, bez ohfadu na
to &i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami.



1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze akukolvek nim spdsobend, alebo zapriCinent Skodu pri realizacii
predmetu Zmluvy o dielo odstrani tak, Ze uvedie poskodent ¢ast predmetu Zmluvy o dielo,
pozemku alebo inej veci do pdvodného stavu. Ak uvedenie do pévodného stavu nie je
mozné, nahradza sa $koda v peniazoch.

je povinny pred nastupom na realizciu prac podfa Zmluvy o dielo zabezpecit pre svojich
pracovnikov a pracovnikov subdodavatefov absolvovanie vstupnych 3koleni a testov z PO a
BOZP platnych v Slovenskej republike;

mdZe na diele nasadit len persondl, ktory mad poZadovant kvalifikdciu, a ktory vykonava
potrebné prace podfa podmienok dohodnutych vZmluve o dielo alebo stanovenych
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a v primeranom ¢ase;

je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Kontaktnej osoby nahradi personal,
ktory Objednévatel oznadi za nedostatoéne odborne spdsobily na vykon préc pri pineni
predmetu Zmluvy o dielo, bez ohfadu na to, ¢i ide o personal Zhotovitefa alebo jeho
subdoddvatefa. V opatnom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
jednorazovi zmluvntd pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy nedostatocne odborne spdsobily
personal jednotlivo, tzn. za kaZzdd jednu osobu.

sa zavazuje pri realizacii Diela pouZit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa
Zhotovitel nedostaval do omeskania s pinenim terminov a kvalitativnych podmienok podfa
Zmluvy o dielo;

zndda odo dita zafatia prac na predmete Zmiuvy o dielo ai po prevzatie Diela
Objednavatefom nebezpelenstvo $kody na predmete Zmiuvy o dielo. Vzniknutt 3kodu je
Zhotovitel povinny bezodkladne opravit alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby bol
predmet Zmluvy o dielo, resp. poskodena Cast pri odovzdani a prevzati bez vad a v sulade
so Zmluvou o dielo;

je povinny bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi prekdzky na odovzdanom
Stavenisku, ktoré méZu spomalit alebo ohrozit prace na predmete Zmiuvy o dielo;

na zaklade vzajomnej dohody s Objednédvatefom méZe ukoncit realizdciu Diela pred
uplynutim Lehoty realizécie, pricom Dielo musi byt riadne ukoncené v zmysle Zmluvy o
dielo;

sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obleenie zretefne jednotne oznacené firemnou
znackou, taktieZ mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na Stavenisku budd oznacené
firemnou znackouy;

je povinny na viastné ndklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prifahlych
komunikéacidch, uréenych na dopravu materidlu poriadok a €istotu a odstrariovat odpady a
nedistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni tito svoju povinnost,
vyzve Objednavatel Zhotovitelfa na bezodkladné (najneskdr viak do 3 dni od dorucenia
vyzvy Zhotovitelovi ) splnenie tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak tato
povinnost Zhotovitel nespini ani po dorufeni vyzvy, md Objedndvatel pravo spinit
povinnost Zhotovitefa sdm alebo pomocou tretich 0s6b na naklady Zhotovitela, pricom v
tomto pripade Objednévatel nie je viazany jednotkovymi cenami Zhotovitefa za podobni
innost ani v pripade Ze st v SitaZznom vykaze vymer uvedené. Zhotovitel zdroveri straca
narok na zaplatenie prac podfa tohto odseku Zmluvy o dielo (ak boli sucastou Sutazného
vykazu vymer);

je povinny uvolnit Stavenisko k terminu ukonéenia preberacieho konania alebo v lehote
uvedenej v odstipeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko v stanovene;j
lehote, Objedndvatel ho vyzve na spinenie tejto povinnosti a urci Zhotovitefovi primerand
dodatoéntt lehotu. Po marnom uplynuti tejto dodatofne poskytnutej lehoty je
Objednéavatel opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitela nachddzajice sa na Stavenisku
nechat odstranit zo Staveniska tretimi osobami na ndklady Zhotovitefa. V pripade, ak
Zhotovitel porudi svoju povinnost vypratat Stavenisko podfa tohto ¢lanku, je na vyzvu
Objedndvatela povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za
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kaidy defi ome3kania svypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika
Objednavatelovi prévo na ndhradu $kody v plnej vyske (vratane vysky prevySujicej zmluvna
pokutu);

je povinny v pravidelnych intervaloch zd¢astnit sa na kontrolnych dfioch zvolavanych
Kontaktnou osobou za ucasti Objedndvatela, vediceho a ostatnych zdstupcov
Objednavatela a Zhotovitela;

je povinny na zdklade Ziadosti podat Objedndvatelovi, poverenému zdstupcovi
Objednédvatefa alebo Kontaktnej osobe bez zbyto¢ného odkladu informacie
o skuto&nostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informdcii;

je povinny dosledne dodriiavat relevantné predpisy tykajuce sa bezpefnosti a ochrany
zdravia pri praci, najma zédkony &. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. €. 508/2009 Z.z. a
Nariadenia viady &. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia
a bezpe&nosti pri préci. Starostlivost o bezpecnost a ochranu zdravia je rovnocennou
a nedelitefnou ¢astou pripravy, planovania a plnenia pracovnych tloh (§132 zdkona ¢.
311/2001 Z.z. Zékonnik prace v zneni neskorsich predpisov);

je povinny k datumu nadobudnutia G&innosti Zmluvy o dielo ozndmit Objednévatefovi
meno technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto €innosti kvalifikovana a musi mat
opréavnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabrdnenie pracovnym drazom.
Jeho meno bude nahldsené tak Objednavatelovi ako aj Kontaktnej osobe pred zalatim prac
na diele;

je povinny vykondvat vietky prace v sdlade s planom bezpecnosti a sledovat instrukcie
povereného pracovnika Objedndvatela ohladne ochrany zdravia a bezpe&nosti pri praci.
informovat Objednévatela o svojich subdodavateloch a pisomne Ziadat suhlas s ich zmenou
v stilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

je povinny re$pektovat $pecifikd, ktoré spocivaju v skutocnosti, Ze Dielo je vykonavané
v areali nemocnice atomuto prispdsobit vykon prac /pracovnd doba, hluk apod./
zohladriujic v tomto smere pokyny Objednavatefa.

2. Objednavatel:
2.1. je povinny poskytnit Zhotovitefovi st¢innost v rozsahu podfa tejto Zmluvy o dielo;
2.2.je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podifa tejto Zmluvy o dielo, protokolarne

odovzdat Zhotovitefovi Stavenisko;

2.3.je opravneny kedykolvek kontrolovat realizdciu Diela;
2.4.je opravneny fiadat od Zhotovitela informdcie o akychkolvek skutofnostiach tykajicich sa

predmetu Zmluvy o dielo;

2.5. je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitefovi prevziat vietky alebo niektoré

prava a povinnosti Kontaktnej osoby vyplyvajtice z tejto Zmluvy o dielo.

2.6. Je povinny prevziat skolaudované Dielo, v pripade ak su odstranené vietky vady diela v zmysle

poZiadaviek Objednavatefa.

Clanok Vil.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvoldva Kontaktna osoba na zdklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.
Kontaktnd osoba musi obdrZat pisomni Ziadost od Zhotovitela najmenej 5 dni pred
poZadovanym terminom zacatia preberacieho konania.

Datum a cas zafatia preberacieho konania musi Kontaktnd osoba pisomne oznémit
Objednavatelovi a Zhotovitelovi najmenej 3 dni vopred.

Podmienkou zalatia preberacieho konania je odstranenie alebo nahrada vietkych $kod
sposobenych Zhotovitefom na Zivote, zdravi alebo majetku Objednavatela alebo tretich oséb.
Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela
uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovite! je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatefovi dokumenty



uvedené v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch av elektronickej forme na

vhodnych technickych nosi¢och dat /CD, DVD a pod./ vo formdte "dwg” a “pdf v pocte 3 ks.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

- uplnd dokumentdciu skutoéného vyhotovenia Diela opatrent peciatkou Zhotovitela;

- zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentécii odsthlasené projektantom,
alebo Kontaktnou osobou s ich struénym odévodnenim;

- protokoly o GUspe$nom vykonani jednotlivych skdSok podfa sitazného vykaz vymer

- S$pecifikaciu beZnych poruch a ich oprdv ak nastali;

- doklady vyZadované podla platného zakona o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov ak to bude relevantné;

- doklady potrebné kriadnemu prevédzkovaniu Diela a pisomné potvrdenie budiceho
prevadzkovatela Diela, Ze Dielo spifia podmienky prevédzky;

- zoznam zariadeni z hfadiska zaradenia hmotného majetku.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhldsenie, Ze diiom ukonlenia preberacieho

konania zadina plynat zadru¢na doba v zmysle Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa

uvedie datum zacatia a pripadne ukoncenia zarucnej doby.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak toto nie je riadne vykonané,

najma ak v éase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho €asti, vykazuje Dielo

alebo jeho &ast akékolvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzda

objednavatelovi niektory z vy$sie uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho niektorej

asti alebo €asti, bude spisany zapis o zistenych vadach a nedostatkoch diela, ktory bude

podpisany opravnenym zdstupcom Objedndvatela. Sicastou zapisu o zistenych vadach bude

detailny opis zistenych vad diela, resp. jeho Casti a nedostatkov a Objednavatefom urleny

termin ich bezodplatného odstrénenia zo strany Zhotovitefa.

Zaviazok Zhotovitela podfa Zmluvy o dielo sa povaZuje za spineny okamihom ukoncenia

preberacieho konania, priCom preberacie konanie sa povaZuje za ukonfené podpisanim

odovzdévacieho a preberacieho protokolu podfa Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi stranami

a riadnym odstranenim vad uvedenych v preberacom protokole, resp. v zdpise o zistenych

vadéch, obdrZanim pisomného potvrdenia budiceho prevadzkovatefa Diela, Ze Dielo spitia

podmienky prevadzky asti&asne nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni na

uzivanie Diela.

Clanok VHL.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruéi za to, Ze predmet Zmluvy o dielo ma v dobe ukoncenia preberacieho konania
zmluvne dohodnuté vlastnosti, 7e spifia projektované technické a ekonomické parametre, Ze
zodpoveda technickym normdm a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym
v sufaznych podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vratane jej priloh, a Ze nema vady, ktoré by rusili
alebo znifovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v Zmluve o dielo
predpokladanym tcelom.

Zhotovitel zaruduje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo minimdlne 60 mesiacov ( § 12 ods. 1 pism.
b) bod 4 zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych préacach) od ukoncenia preberacieho konania.
Zhotovitel zarovefi zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s tdajmi v sprievodnych
dokladoch.

Pre &asti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdévani a preberani predmetu
Zmluvy o dielo , zatina zaruéna doba plynut diiom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povaZujd
za prebraté driom ukonéenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika -
zévazok Zhotovitela je splneny riadne aZ dfiom odstranenia vietkych véd a nedorobkov
uvedenych v zépisnici o odovzdani a prebrati Diela).



Clanok IX.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma Dielo v ase odovzdania vrdtane skrytych
a pravnych vad a za vetky vady vzniknuté pocas zdru¢nej doby. Ak Objedndvatel prevezme Dielo
so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnu
v zdruénej lehote, ma préavo na dodatocné bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok
dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednévatel oznami Zhotovitefovi vady bez zbyto¢ného odkladu po tom, €o ich zistil alebo ¢o
ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objedndvatefa na odstranenie vady aZ do Casu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo, zaru¢na doba neplynie.
Objednévatel v oznameni vad popise vadu a urci Zhotovitelovi primerant lehotu na odstrénenie
vady. Ak lehotu neur¢i, Zhotovitel je povinny odstrénit vadu najneskér do 10 dni od dorucenia
oznamenia Objednévatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit a/alebo
nahradit aj vietky kody spdsobené vadou a vSetky Skody spGsobené odstrafiovanim vady. Vada
sa povaZuje za odstranen( ai okamihom odstranenia a/alebo nahradenia Skody spdsobenej
vadou a §kody spdsobenej odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu spdsobujicu havarijny
stav Diela alebo vadu, ktora spdsobila vznik havdrie, tito je Zhotovitel povinny odstranit do
nasledujliceho diia po jej ozndmeni Objednavatefom. Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni
odo dfia dorucenia oznamenia Objednavatela o vade sp6sobujicej havarijny stav Diela alebo o
vade, ktora spOsobila vznik havérie, odstranit a/alebo nahradit aj vSetky Skody spbsobené vadou
a vietky 3kody spOsobené odstrafiovanim vady. V pripade, ak vtejto lehote Zhotovitel
neodstrani a/alebo nenahradi vietky $kody spbsobené vadou avsetky $kody spdsobené
odstrafiovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstrdnena.

Ak Zhotovitel neodstréni niektori zvad uvedenych vozndmeni vad vuréenej lehote
a neodstrani a/alebo nenahradi vsetky 3kody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady,
Objednévatel je opravneny odstranit vadu a Skody spdsobené vadou a odstrariovanim vady
prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na naklady Zhotovitela, pricom nie je viazany cenami
alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na platnost
zéruky poskytnutej Zhotovitelom podfa Zmluvy. Objednavatelove prdvo na uplatnenie zmluvnej
pokuty za neodstranenie vad Zhotovitefom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavidzuje uhradit Objedndvatefovi vynaloZené naklady, ktoré vznikli
Objedndvatelovi pri odstrafiovani vady a/alebo $kody spdsobenej vadou a/alebo odstrafiovanim
vady na zaklade faktury vystavenej Objednavatefom (ktorej prilohou budi doklady primerane;j
dékaznej hodnoty, na zdklade ktorych bola stanovenad hodnota fakturovanych préc). Lehota
splatnosti faktary je 14 dni odo diia jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitefa so
zaplatenim vynaloZenych nakladov sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objedndvatelovi uplatnend
zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZzdy deri omeskania so zaplatenim vynaloZenych
nakladov.

Za vadu Diela podfa kaZdej opravnenej reklamdcie je Objednavatel opravneny poZadovat od
Zhotovitela zmiuvnd pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. TUto pokutu Zhotovitel neplati, ak
reklamovan( vadu odstréni v termine urenom Objednavatefom a vtedy ak v tejto lehote
dohodne s Objednavatefom termin odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin
odstranenia vady aj dodrii a reklamovand vada bude v celom rozsahu odstrdnena na naklady
Zhotovitela.

Zmluvnd pokuta za omeskanie sodstranenim vad pocas trvania Zmluvy o dielo vtermine
uréenom Objednavatelom je 200,- EUR jednotlivo za kaZdi vadu aza kaidy zacaty den
omeskania aZ do dfia, kedy budd vady odstranené, pricom zmluvnu pokutu je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednévatefovi na zdklade vyzvy Objedndvatela. Ak ide o ome3kanie s odstréanenim
vady spdsobujticej havarijny stav, Zhotovitel je povinny na zéklade vyzvy Objednavatela zaplatit
zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kaZdy zacaty dern omeskania s odstrdnenim tejto vady.
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Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhsiu ako 30 dni po uréenom termine
je povaZované za podstatné porusenie Zmluvy o dielo Zhotovitefom, ktoré opréviiuje
Objednavatela na odsttpenie od Zmiuvy o dielo.

Clanok X.
Odstipenie od Zmluvy o dielo

0d Zmluvy o dielo moZino odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo, v pripadoch

podstatného porusenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a § 344 a nasledujice

Obchodného zéakonnika, Zhotovitefovi prindleZi nahrada iba za skutofne vykonané prace

pisomne odsuhlasené Kontaktnou osobou.

Odstupenie od Zmluvy o dielo musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel méZe odstupit od Zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitefovi Cast préc tvoriacich

predmet Zmluvy o dielo a poverit ich realizéciou tretie osoby na naklady Zhotovitela ako jeho

subdodavatelov z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo v Zmluve
o dielo o viac ako 20 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia
v poZadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou o dielo;

c) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava niektord povinnost
uvedent v Zmluve o dielo alebo vo vieobecne zavdznych pravnych predpisoch tykajucich
sa predmetu Zmluvy o dielo.

DAvody odsttipenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia Casti préc uvedené v ods. 3 tohto &lanku

sa povaZzuju za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.

V pripade odstGpenia Objedndvatefa od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia Casti prac,

tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle ¢l. 1. Zmluvy o dielo, Zhotovitel je povinny vratit

Objednévatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit $kodu a preukdzatelné zvySené

naklady, ktoré vzniknd Objednavatefovi prediZzenim lehoty realizacie Diela, naklady vzniknuté

odstipenim alebo odobratim Casti vykonov Zhotovitelfovi a naslednym zadanim realizécie Diela

alebo jeho Casti inému Zhotovitelovi (bez ohlfadu na jednotkové ceny Zhotovitefa) a

preukazatelne zvy$ené naklady, ktoré vznikli Objednévatelovi v stvislosti s doterajSou ¢innostou

Zhotovitela na diele a v dosledku odstrariovania vad jeho plnenia, a to najneskér do 15 dni odo

dria dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Pre ukonéenie prac si mdZe Zhotovitel narokovat primerant Uhradu za zabudované zariadenia.

Objednavatelovi pritom zostavaji zachované naroky na nahradu pripadnej skody v plnej vyske.

Zhotovitel méZe odstupit od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objednavatel nepini svoje zmluvné

povinnosti vylufne zddvodov na strane Objedndvatefa, a tym Zhotovitefovi znemoiZni

vykondvanie Diela. Musi viak vyzvat Objedndvatelfa a urcit mu dodatocne primerant lehotu na
spinenie zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj
po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odstupi.

Zhotovitel moze odstupit od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania Ghrady ceny jeho vykonov

z dévodov na strane Objednévatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze

Objednavatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitefa v lehote do 10 dni

od obdriania takéhoto upozornenia. Zhotovitel! md pravo na ndhradu Skody a nékladov

spOsobenych odstipenim od Zmluvy o dielo, ktoré si uplatni bez zbyto¢ného odkladu.

Objednévatel je povinny Zhotovitefovi poslat stpis a kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov a

svoje dalSie naroky slvisiace s odstipenim od Zmluvy o dielo najneskér 14 dni po vyactovani

s ndhradnym zhotovitefom. Zhotovitel je povinny vyictované néroky Objednavatefa podfa

predchddzajucej vety zaplatit najneskor do 15 dni odo diia doruenia vytctovania Zhotovitefovi.

Prace a dodévky realizované ku driu odstipenia od Zmluvy o dielo sa vyGctuju podfa zmluvnych

cien v preukazatefnom rozsahu.

Clanok XI.
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Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy3Sej moci, o tom najneskdr do 3 dni od ddtumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skondeni, pisomne upovedomi druht zmluvnd stranu. V opaénom
pripade sa md za to, Ze okolnosti vy§Sej moci nenastali. V pripade, Ze by vy33ia moc sp6sobila
odloZenie zmluvnych zavizkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom
postupe realizacie Zmluvy o dielo.

Kontaktna osoba, resp. Objedndvatel si oprdvneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachddzajuce sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skuske, ma pravo okamiZite
vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo
Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objednévatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kaZdy pozitivny vysledok skusky, resp.
odmietnutie podrobit sa skaske.

Kontaktna osoba, resp. Objednévatel st opravneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit
préacu, ak vedci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpeénost uskutociiovaného diela, Zivot
alebo zdravie pracujtcich na diele, dielo nie je realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia
iné vdZne Skody.

Zmluvnd pokuta za porudenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitefa podfa Zmluvy o dielo, pri
porudeni ktorej nie je dohodnutd zmluvna pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo za kaZdé
porudenie aza kaidy zalaty defi porusenia iopakovane, aZz do diia, kedy bude porusenie
zmluvnej povinnosti odstrdnené, prifom zmluvni pokutu je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objedndvatefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy,
ktoré bude dévodom na odstipenie Poskytovatefa od Zmluvy o dotdcii alebo dévodom na
vratenie dotédcie poskytnutej na zéklade Zmluvy o dotdcii z dovodov na strane Zhotovitela je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatefovi na vyzvu Objedndvatefa zmluvni pokutu vo vyske
zmluvnej ceny Diela.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podfa tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty narok na
nahradu $kody v pinej vy$ke (vratane vy$ky prevysujlcej zmiuvni pokutu).

Zmluvny vztah sa bude riadit prévnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky.
Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o dielo.

Vietky spory, ktoré vznikn( z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrudenie,
budu rieSené pred prislunym vieobecnym sidom Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady
dorudované postou sa povaZzuji za doruéené:

a. diom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked' jej prijatie bolo odopreté;

c. vpripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa uloZi na poste,
povaiuje sa za doru€entd uplynutim tretieho diia odo diia jej odoslania, i ked' sa
adresat o jej uloZeni nedozvedel;

d. v pripade, ak nie je mozné dorucit pisomnost na adresu uvedent v Zmluve o dielo
z ddvodu, Ze adresat nie je zndmy a ind adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost sa povaiuje za dorufend driom vratenia nedoruenej zasielky
odosielatelovi.

Zhotovitel je opravneny zmenit subdodévatela len s predchddzajucim pisomnym sdhlasom
Objednévatela. Ziadost 0 zmenu subdodévatefa predklada Zhotovitel Objednavatefovi pisomne
minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym ddtumom zmeny subdodavatela.

Zhotovitel je v stlade s § 41 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov {(dalej len ,zdkon o verejnom
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1

obstaravani”) povinny uvddzat aktudlne (daje o svojich subdodévatefoch, idaje o osobéch
opravnenych konat za subdodavatefov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, udaje o predmete subdoddvky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii
predmetu zmluvy. Tieto informacie uvdadza Zhotovitel' v Prilohe k tejto Zmluve o dielo. Zhotovite!
je povinny poZadovat od subdodavatefov poskytovanie aktudlnych d(dajov podfa
predchadzajlicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel zmeni subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny spolu so
Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vietky Gdaje podla tohto odseku
a doklady preukazujice splnenie podmienok Udasti tykajlice sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdoddavatel musi byt opravneny dodavat
tovar, resp. poskytovat sluzby v rozsahu predmetu subdodévky.

V pripade Ze je Zhotovitel zo zdkona povinny byt registrovany v Registri parntnerov verejného
sektora, Zhotovitel je povinny pinit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstardvani a
inych savisiacich pravnych predpisov (o.i. ZoRPVS), najma

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zdznam v RPVS,

ii) zabezpelit splnenie povinnosti podfa pism. i) u kaZdého subdodévatefa a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia
stvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy o dielo,

iiii) oznamovat Objednavatelfovi aktudlne uUdaje o svojich subdodavatefoch, Udaje o
osobach opravnenych konat za subdodévateltov v rozsahu podla zékona o verejnom
obstardvani, tdaje o predmete subdodavky a podiele subdoddvatefa na plneni
predmetu Zmluvy o dielo,

iv) zabezpecit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Gcasti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel
musi byt oprdvneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné price
v rozsahu predmetu subdodavky.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o zmendch kontaktnych Gdajov a
zodpovednych pracovnikov za ti€elom pinenia Zmluvy o dielo.

Clanok Xil.
Auditna dolozka

Zhotovitel, ako aj jeho subdoddvatelia st povinni strpiet vykon kontroly /auditu sdvisiaceho
s dodanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, pre projekt: ,Modernizacia nemocnice Dr.
Vojtecha Alexandra v KeZmarku®, a to opravnenymi osobami a poskytnat im vSetku potrebnd
su¢innost. Opravnené osoby si:

a. MZ SR a nim poverené osoby,
Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c. Najvyssi kontrolny Urad SR, prisiudna sprava finanénej kontroly, CertifikaCny organ
a nimi poverené osoby,
d. Organ auditu, jeho spolupracujlce orgdny a nimi poverené osoby,
. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v stilade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a EU.



Clanok Xlii.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vietky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky. Vietky

dokumenty tykajice sa Zmiuvy o dielo budu vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy

neupravené v Zmluve o dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych

prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitefom spoloény podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch

alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych osob:

a)tieto osoby budi spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné voci Objednavatelovi za realizaciu
Zmluvy o dielo a za vSetky zdvizky vzniknuté na zaklade Zmluvy o dielo;

b)tieto osoby ozndmia Objednavatefovi svojho vediceho predstavitefa, ktory bude opravneny
zavizovat Zhotovitela a kaZdi z tychto osob;

c) Zhotovite! nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchddzajiceho sihlasu
Objednavatela.

Zhotovitel nesmie zriadit zaloZné pravo a factoring k svojim pohfaddvkam voci Objednavatefovi

alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podfa Zmluvy o dielo alebo sfou suvisiacich bez

predchddzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajuce sa vad predmetu Zmluvy o

dielo, zéru¢nej doby, riedenia sporov, garancnej zabezpeky, narokov Objedndvatela na nahradu

gkody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych ndrokov Objedndvatefa ostdvaju v platnosti aj

v pripade odstipenia od Zmiuvy o dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost

originlu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre Objednavatela.

Zmluvu o Dielo je moiné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi

stranami, ktoré budu sticastou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo vykonané inak ako formou

pisomnych dodatkov su neplatné.

Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo nadobudne v sulade s ust. § 47a Ob¢ianskeho zdkonnika Gcinnost jeden defi po

zverejneni Zmluvy o dielo Objednavatefom. Zhotovitel berie na vedomie , Ze zmluva podlieha ex

post kontrole riadiaceho orgdnu a Objedndvatel zverejni zmluvu aZ po doruceni spravy

z kontroly , ktora schvali zavery verejného obstardvania. Zmluva o Dielo zanika v pripade

a) ak Objednavatel nedorudi Zhotovitelovi Pokyn objedndvatela do 1 roka odo diia podpisu

Zmluvy o dielo; alebo
b) ak Objednavatel odmietne prijat dotdciu na zaklade Zmluvy o dotacii; alebo
c) ak Poskytovatel neschvdli pouZity postup zaddvania zdkazky alebo zévery verejného
obstardvania ; alebo

d) ak Urad pre verejné obstardvanie nariadi zrusit pouZity postup zadavania zdkazky.

V uvedenych pripadoch Zmiuva o Dielo zanikd bez ndroku Zhotovitela na zmluvnd pokutu alebo

iné sankcie ¢i finan€né odskodnenie voci Objednavatelovi.



9. V pripade, e niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukdZe ako neplatné, neucinné alebo
nevynutitefné, nebude to mat vplyv na platnost, G¢innost alebo vynutitefnost ostatnych
ustanoveni. V takomto pripade st zmluvné strany povinné vyvinGt Usilie za ticelom nahradenia
takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo pévodne zamysfanému zameru zmluvnych stran.

10.  Zmiuvné strany si tdto Zmluvu precitali, vyhlasujl, Ze jej ustanoveniam rozumejd, Ze ju
uzatvaraju slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi na Zmluve.

vEWOERE 45, 2 4. 2019 v deemaily  dia: /494079
ZHOTOVITELs OBJEDNAVATEL:

Lukas$ Vargovskykonatel

Ing. Viktor Ha/h’F
riaditel
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37 Drobny indtalatny material set 475.00 € 475.00 € 0.00€ 0.00€

LoZkova ast

2. OSTATNE NAKLADY

1 Meracie protokoly pre opticka kabelaz 1 ks 600.00 € 600.00 €
2 Meracie protokoly pre metalickd kabelaz 1 ks 800.00 € 800.00 €
3 Prva odborna prehliadka systému, vypracovanie protokolu 1 ks 1,000.00 € 1,000.00 €
4 Projekt skutoéného vyhotovenia stavby 1 ks 0.00€ 0.00 €
5 Demontaz a montaz kazetovych podhladov 1 set 0.00€ 0.00 €
6 Zemné prace 1 set 0.00€ 0.00€
7 Priprava na montaz 1 ks 1,000.00 € 1,000.00 €
8 InZinierska ginnost 1 ks 3,200.00 € 3,200.00 €
9 Dopravné néklady 1 ks 0.00€ 0.00 €
10 PPV 1 ks 0.00 € 0.00€
Medzistitet 0.00 € Ostatné naklady 1 ks 380.00 € 380.00 €
Cena spolu bez DPH 19,399.47 € 23,558.30 €
Cena spolu s DPH 23,279.36 £ 28,269.96 €
Cena spolu materidl a montdz bez DPH 42,957.77 €

Cena spolu materidl a montaz s DPH

51,549.32 €




